

Расчет начальной (максимальной) цены договора при осуществлении закупок на выполнение подрядных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, работам по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и выполнению строительных работ в отношении объектов, не являющихся объектами капитального строительства

Реконструкция объектов централизованной системы водоснабжения г. Алатырь Чувашской Республики (12 мероприятий по сетям водоснабжения, проходящим по улицам: Юбилейная, Белинского, 141 стрелковой дивизии, Б.Хмельницкого, Южная, Ленина, Горшенина, Комиссариатская, Пионерская, Горсоветская, Горького, Почтовая, Мичурина, Кутузова, Покровского, Комсомола, Московская, Жуковского, Пролетарская, Гончарова, Пушкина, Димитрова, Толстова, Калинина, Герцена, Осипенко, Ленинградская, К. Маркса, Артиллерийская, 40 лет Победы, Полевая, Володарского, Стрелецкая, пер. Рабочий, 2-й Садовый пер) 1 этап

№ п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации, руб.с НДС 22%, 1 квартал 2026 г.	Стоимость работ в 2026 г. с учетом лимитов 2026 г., руб.с НДС 22%	Стоимость работ в 2027 г. с учетом лимитов 2027 г., руб.с НДС 22%	Итого НМЦК, руб.с НДС 22%
1	Строительно-монтажные работы (СМР)	366 099 553	259 216 685	111 265 074	370 481 759
2	Строительный контроль - 1,93% от СМР	7 065 721	5 002 882	2 147 416	7 150 298
3	Проведение авторского надзора - 0,2% от СМР	732 199	518 433	222 530	740 963
	ВСЕГО	373 897 473	264 738 000	113 635 020	378 373 020

НМЦД на проведение строительного контроля составит 7 150 298,00 руб. с НДС

Главный инженер

А.А. Щепелев

Заместитель директора по экономике

О.Ю. Курышева

Заместитель главного инженера (по техническим
вопросам) - начальник ПТУ

С.А. Анисимов