

Расчет начальной (максимальной) цены договора при осуществлении закупок на выполнение подрядных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, работам по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и выполнению строительных работ в отношении объектов, не являющихся объектами капитального строительства

Реконструкция объектов централизованной системы водоснабжения г. Алатырь Чувашской Республики (12 мероприятий по сетям водоснабжения, проходящим по улицам: Юбилейная, Белинского, 141 стрелковой дивизии, Б.Хмельницкого, Южная, Ленина, Горшенина, Комиссариатская, Пионерская, Горсоветская, Горького, Почтовая, Мичурина, Кутузова, Покровского, Комсомола, Московская, Жуковского, Пролетарская, Гончарова, Пушкина, Димитрова, Толстова, Калинина, Герцена, Осипенко, Ленинградская, К. Маркса, Артиллерийская, 40 лет Победы, Полевая, Володарского, Стрелецкая, пер. Рабочий, 2-й Садовый пер) 2 этап

№ п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации, руб.с НДС 22%,	Стоимость работ в 2026 г. с учетом лимитов 2026 г., руб. с НДС 22%	Стоимость работ в 2027 г. с учетом лимитов 2027 г., руб. с НДС 22%	Итого НМЦК, руб. с НДС 22%
1	Строительно-монтажные работы (СМР)	144 197 941	82 023 647	64 723 432	146 747 079
2	Строительный контроль - 2,14% от СМР	3 085 836	1 755 306	1 385 081	3 140 387
3	Проведение авторского надзора - 0,2% от СМР	288 396	164 047	129 447	293 494
	ВСЕГО	147 572 173	83 943 000	66 237 960	150 180 960

НМЦД на проведение строительного контроля составит 3 140 387,00 руб. с НДС

Главный инженер

Заместитель директора по экономике

Заместитель главного инженера (по техническим вопросам) - начальник ПТУ

А.А. Щепелев

О.Ю. Курышева

С.А. Анисимов